CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL
“QUINTO CENTENARIO"” EN EL BARRIO DE TAGARABUENA,
TORO (ZAMORA)

EXCMO.AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, TRAMITACION URGENTE, DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIA “ QUINTO
CENTENARIO” , UBICADO EN EL BARRIO DE TAGARABUENA ,EN TORO (ZAMORA).

|.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22,86 y 116 TRLCSP, 67 RG, )

El objeto del contrato lo constituye la ejecucion de las obras para la construccién de un campo de

fatbol de césped artificial “ Quinto Centenario” ubicado en el barrio de Tagarabuena , en Toro, todo ello en los
términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas rector del contrato y con estricta sujeccion al
proyecto técnico denominado “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE CESPED
ARTIFICIAL," QUINTO CENTENARIO”,UBICADO EN EL BARRIO DE TAGARABUENA ", aprobado por la
Junta de Gobierno Local , con fecha 10 de abril de 2014.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1y 316 TRLCS, y 4 RG)
2.1.- El 6rgano de contratacion, que actda en nombre del Ayuntamiento de Toro, es el Alcalde-

Presidente, atendiendo a la cuantia del contrato.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos
de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos,

sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION
3.1.- La contratacibn a realizar se califica como contrato de obras , de caracter

administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido, asi como al Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001
(Reglamento General de la LCAP), en tanto continde vigente, o a las normas reglamentarias que le
sustituyan, y a las clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y
en el de prescripciones técnicas.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacién del
sector publico, asi como las establecidas en la Legislacion de Régimen Local para las Corporaciones
Locales, supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo,y en su defecto, las
normas de derecho privado.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretaciéon, modificacién y resolucion del contrato,
y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contrataciéon, cuyos acuerdos pondran fin a la via

administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
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reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-

administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (arts. 54, 56, 57, 58, 64y 72.3 TRLCSP y arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato,
asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 TRLCSP o, en su caso, que dicho
Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio.
(art. 55 TRLCSP)

4.2.- Ademéas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica a través de los medios de justificacion que se indican en los articulos 62,
75y 77 del TRLCSP, concretamente :

- La solvencia econémica y financiera a través de los medios establecidos en el art. 75.1 a)

» Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato( obras construccion
campos de futbol de cesped artificial y equipamiento), por importe igual o superior al exigido en
el anuncio de licitacion .
La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econdémica y financiera del
empresario se efectuara mediante la aportacion de los certificados y documentos que para cada
caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la inscripcién en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Publicas acreditara frente a todos
los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de solvencia econdmica y financiera del empresario.
- La solvencia técnica debera de acreditarse a través de los medios establecidos en el articulo
76.1a)y b).
1.-Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez Ultimos afios, avalada por certificados de

buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
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directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

2.-Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o0 no integradas en la empresa, de

los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de
calidad, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.

4.3.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General del Ayuntamiento de
Toro, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los efectos de
acreditar su representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por la Secretaria de la Corporacion
interviniente en la misma, consignandose expresamente en el acta la manifestacion de la Secretaria
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de

licitar en relacién con el expediente concreto.

5. PRESUPUESTO DE LICITACION (arts. 88 TRLCSP)

5.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMOS (355.733,67 €) mas SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON
SIETE CENTIMOS (74.704,07€) correspondientes al IVA. Total del presupuesto base CUATROCIENTOS
TREINTA MIL_CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
(430.437,74 €)

5.2.- Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que segin los documentos

contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier
indole.

5.3-Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
excluidas del procedimiento. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en
ningun caso superara el presupuesto base de licitacion.

6.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (art. 26.1.k) TRLCSPy 67.2.d RG)
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que se

deriven de la contratacion en la anualidad del afio 2014, con cargo a la aplicacién presupuestaria
2014.342.632 .

7. REVISION DE PRECIOS (arts 89 y ss. TRLCSP).

No procede la revisién de precios.

8. DURACION DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCION (arts. 23 y 213 TRLCSP)

8.1.- El contrato tendra un plazo maximo de ejecucion de NOVENTA DIAS NATURALES ( 90

dias), a contar desde el dia siguiente a la firma del contrato.

Dicho plazo de vigencia del contrato serd improrrogable.

8.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
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ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean

imputables, siempre que las justifique debidamente.

Il.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP)

9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las posibles

modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a realizar que debera
soportar la Administracién, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (355.733,67 €) mas
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS (74.704,07€)
correspondientes al IVA. (art. 88.1 TRLCSP).

9.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto,atendiendo a una pluralidad de
criterios de adjudicacion definidos en el punto 1.7 A) del Pliego de Prescripciones Técnicas, cuya
valoracién se realizara conforme a lo establecido en el apartado B) del punto 1.7( paginas 16 a 20)

CRITERIOS PONDERACION(PUNTOS)

CRITERIOS EVALUABLES CON CIFRAS, PORCENTAJES O FORMULAS

1. Incremento del plazo de garantia minimo. 9
2. Reduccién del plazo de ejecucion de las obras. 4
3. Servicios posteriores a la ejecucion de las obras 6

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES

4. Mejoras en la instalacion deportiva 12
5. Valoracion de la funcion deportiva 4
6. Valoracion de la funcion técnica 2
TOTAL 37 puntos

10.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores constituirdn una
garantia provisional del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, que podra constituirse en
cualquiera de las formas prevista en el articulo 96 del TRLCSP. El documento acreditativo de la

constitucion de la garantia provisional debera de incluirse en el sobre “A”.

11.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSPy art. 80 RG)
11.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma

indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.
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11.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en el Registro General del
Ayuntamiento, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo
sefialado. También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio y comunicar en el mismo dia
al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remision de la proposicién.

No obstante, transcurridos siete dias naturales desde la terminacién del plazo, no sera
admitida ninguna proposicién enviada por correo.

11.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

11.4.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el

empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145y 146 TRLCSP y art. 80 RG)

12.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados en su exterior con

indicacion de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa
licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electronico, de disponer de ellos, asi como
con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera tener
los requisitos que se sefialan a continuacién.

12.2.-_Sobre numero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacion General
para participar en la licitacion, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicacion,
para la contratacion de las obras para la construcciéon de un campo de fitbol de césped artificial
“Quinto Centenario” ubicado en el barrio de Tagarabuena ".

Su contenido sera el siguiente:

12.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

12.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de

empresarios individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura
de constitucion, y de modificacién en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercanti que le sea
aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos
0 acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del Reglamento
General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el
Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro
local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad
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en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del

contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma
substancialmente analoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio. (art. 55
TRLCSP)

12.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera

aportar documento  fehaciente acreditativo _de la _existencia _de la

representacién y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la
Secretaria General de la Corporacion.La aportacion de la mera diligencia de bastanteo
del documento de apoderamiento podra suplir la aportacién de éste. (art. 35.f) LRIJAP-
PAC)

12.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una
uniéon temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios
del contrato, y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantia significativa.

12.2.2.- Los licitadores deberan aportar la documentacién acreditativa de la solvencia

econdmica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 4.2 del presente

Pliego.

Las empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar los requisitos de solvencia
econdmica, financiera y técnica a que se refiere la citada clausula 4.2, acumulandose las
caracteristicas acreditadas por cada una de ellas a efectos de la determinacion de la solvencia
de la unién temporal.

12.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable del

licitador_otorgada ante una autoridad administrativa u_organismo profesional cualificado, o

mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones

para contratar con la Administracion conforme al articulo 60 del TRLCSP, comprendiendo

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 73y 146.1.c)
TRLCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidn Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

12.2.4.- Para las empresas _extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccién de
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los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacién
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantia
provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. Asimismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano.

12.3.-_Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién para

participar en la licitaciéon, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicacion, para la
contratacion de las obras para la construccion de un campo de fatbol de césped artificial “ Quinto
Centenario” ubicado en el barrio de Tagarabuena ".(arts. 145y 146 TRLCSP)

12.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacién a que se refiere la clausula 9.2 del presente pliego, conteniendo todos
los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

12.3.1.1.- El contenido de la oferta econdémica sera redactado segin el modelo
anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo
que el érgano de contratacién estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocaran que la proposicién sea rechazada. En la proposicién econémica,
que no debera superar el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 5 del
presente pliego, debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA
que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)

12.3.1.2.- En relacién con los restantes criterios de adjudicacion, se debera

aportar lo reflejado en la clausula 9 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas .

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a

que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los

parrafos anteriores, la proposiciéon de dicho licitador no serd valorada respecto del

criterio de gque se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su
totalidad por el licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la
integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos
los datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticion al
licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocara la desestimaciéon de la oferta 0, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
12.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de

los bienes objeto del contrato.
12.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relacion con el objeto

del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)
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12.3.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no

admision de todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

13.- MESA DE CONTRATACION (art. 320 TRLCSPy art. 79 RG)
La Mesa de contratacion estara integrada por los miembros que se relacionan a continuacion:

PRESIDENTE: El Alcalde-Presidente de la Corporacion, o miembro en quien delegue.
VOCALES:

-Dos concejales de la Corporacion.

-La Secretaria General de la Corporacion.

-El Interventor Accidental de la Corporacion.

-El Ingeniero T. Municipal.

SECRETARIO: Un funcionario de la Corporacion, con voz pero sin voto.

14.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 82 TRLCSPy 22, 81y 82 RG)
Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera a la

calificacion de la documentacion general contenida en los sobres nimero uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax,
telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha natificacion en el
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias hébiles para que lo subsane. Ahora bien, si
la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacién de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admisién

de las proposiciones.

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

15.1.- La Mesa de contrataciéon, una vez calificada la documentacion del sobre n°® 1 y

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto
publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados
en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

15.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero
de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n® 1, con expresién de
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el
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acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no

hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de subsanacion de

defectos u omisiones.

15.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n°®
2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacion de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el rgano de contratacion, en el plazo
maximo de dos dias habiles o bien interponer el recurso especial a que se refiere el articulo 40
del TRLCSP.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

15.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que estime
adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 9.3 del
presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de contratacion no dicte la resolucién de adjudicacién. (art. 160.2 TRLCSP)

16.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP)

16.1.- El 6rgano de contratacién requerird al licitador propuesto como adjudicatario para que,
dentro del plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento,
presente la documentacién justificativa de haber constituido la garantia definitiva a que se refiere la
clausula 17 y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en la forma que se establece en la clausula 18.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

16.2.- El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion.

La adjudicacién debera acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se haya efectuado
con infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, o cuando, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 17.4, se presuma fundadamente que la proposicion no puede
cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacion lo
establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP.

16.3.- La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracion, antes de resolver sore la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato
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por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos

no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participacion en la licitacién les hubiese efectivamente ocasionado.

16.5.- La adjudicacién debera notificarse a los licitadores, y, simultaneamente, publicarse en el
perfil del contratante. (arts. 56.2 y 151.4 TRLCSP)

16.6.- La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resolucion de adjudicacion del contrato
deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los

licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. 151.4 TRLCSP)

17.. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96 y 99 TRLCSP)

17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en la

clausula 16.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IVA.

No seré precisa la constitucién de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global por
importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del
TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

17.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del precio, en la forma y
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General del
Ayuntamiento de Toro.

17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolucién de modificacidn del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del
TRLCSP.

17.4.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

18.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64y 151 TRLCSPy arts. 13 a 16 RG))

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en la

clausula 16.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

18.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aln la obligacién de pago.

El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el

epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe
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correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito

territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administraciéon del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
ultimo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se
relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracion responsable.

18.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizard& mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

18.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP

18.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Uniébn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce Ultimos meses.

Ill.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

19.1.- La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles

siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la
forma prevista en el articulo 151.4. del TRLCSP.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal. (art.. 59
TRLCSP)

19.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera en todo
caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.3.- No podra iniciarse la ejecuciéon del contrato sin su previa formalizaciéon. Si ésta no se
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracién podra
acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a
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la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera

ocasionar.
IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
20.-_RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO (art. 52

TRLCSP)
El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente

contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisara la ejecucion del mismo,
comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las
ordenes e instrucciones del rgano de contratacion.

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

21.1.- El contrato se ejecutard con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el

presente pliego de clausulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego
de prescripciones técnicas, asi como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del
contrato designado por el 6rgano de contratacion.

21.2.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, respondiendo éste
de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantia.
(arts. 215y 292.2 TRLCSP)

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el parrafo anterior los defectos que se puedan
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuacion u orden de la Administracion.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en los bhienes antes de su entrega a la Administracién, salvo que ésta hubiese incurrido en
mora al recibirlos.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)

Asimismo, seran responsables de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial y comercial,
debiendo indemnizar, en su caso, a la Administracién de todos los dafios y perjuicios que para la misma
pudieran derivarse con motivo de la interposicion de reclamaciones.

21.3.- Cuando el acto de recepcion de los bienes objeto del suministro sea posterior a su
entrega, la Administracion sera responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie
entre una y otra.

21.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo
el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los
efectos, la condicién de empresario.

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
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22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la

licitacion en los Diarios y Boletines Oficiales (art. 67.2.g) RG), asi como los de formalizacion del contrato,
si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacién se descontaran en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General del
Ayuntamiento de Toro.

22.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista, salvo el IVA
que deba ser soportado por la Administracion, que se indicara como partida independiente. (art.
145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato, incluidos los posibles

desplazamientos.

23.-ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 TRLCSP)

23.1.- El contratista tendra derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas en la

forma establecida en laley y en el presente pliego.

23.2.- El pago se realizara mediante abonoa a cuenta.La Administracion tendra la obligacion de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4, y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera de haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las

mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o

los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados

dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio, salvo acuerdo expreso en

contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el

devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el

registro correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el

correspondiente abono.
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos

del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el

contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

23.3.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el
precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, yla Administracion expida el mandamiento de pago a favor
del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesién. (art. 218 TRLCSP)

24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOQOS (art. 212 TRLCSP)

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los
términos previstos en la clausula 8 del presente pliego.

24.2.- Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato
con pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

24.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizaciéon a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

24.4.- La constitucion en mora del contratista no requerird intimaciéon previa por parte de la
Administracion.

24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga por un tiempo igual
al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2
del TRLCSP.

25.-__CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION DEL
OBJETO DEL CONTRATO

25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 6rgano

de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o
bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una
cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

25.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido

parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de contrataciéon podra
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optar, indistintamente, por su resoluciéon o por imponer las penalidades de conformidad con el articulo

212.7 del TRLCSP.

V.- SUBCONTRATACION

26.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

26.1.- Siempre que la Administracion lo autorice, el contratista podra subcontratar con

terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no
supere el 60 por 100 del importe de adjudicacién del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacion con una antelacion
minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

26.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y
el subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

26.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de
los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

26.1.3.- Declaraciébn del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del
contrato principal.

26.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

26.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo
de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un plazo no superior a
quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

26.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o diligencia
haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecucion del

contrato principal 0, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

VI.- MODIFICACION DE CONTRATO

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 88.1, 106, 210, 219y 296 TRLCSP)
El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a causas

imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 210, 219, y 305 del
TRLCSP. En tales casos se estara a lo dispuesto en los articulos 156 y 219 del TRLCSP.
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28.- SUSPENSION DEL CONTRATO (art. 220 TRLCSP y 103 RG)
Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion

de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP vy la clausula 23.2 del presente pliego, se levantara un
acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista, en su caso, los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifraran con arreglo a lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 del articulo 300 del TRLCSP.

VII.- FINALIZACION DEL CONTRATO
29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts. 222, 307 TRLCSP y arts.108, 203.2 y 204.3 RG)

29.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad

de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a
satisfaccion de la Administracion, cuya conformidad se hara constar de forma expresa dentro del plazo de
un mes de haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato, debiendo llevarse a cabo la
correspondiente recepcién expresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 204.1 del Reglamento
General de la LCAP.

29.2.- Si el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejara
constancia expresa de tal circunstancia y se daran las instrucciones precisas al contratista para que
subsane los defectos observados, 0 proceda a una nueva ejecucién de conformidad con lo pactado. Si
pese a ello, la prestacién efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, la Administracion podra rechazarla, quedando exenta de la obligacién
de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho hasta entonces.

30.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

30.1.- Ademéas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 299 del
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 300 del TRLCSP.

31.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3 y 298 TRLCSP)

31.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de tres afios a

contar desde la fecha de recepcion o conformidad de las prestaciones objeto del contrato, plazo
durante el cual la Administracion podra comprobar que las prestaciones realizadas se ajustan a
lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Transcurrido el plazo de garantia sin que se hayan formulado reparos a los suministro
ejecutados, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

31.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados y prestaciones
realizadas, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente
pliego y en el articulo 225.4 del TRLCSP.
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Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados,

la Administracion podra exigir al contratista la reposicion de los que resulten inadecuados, o la
reparacion de los mismos, si ésta fuese suficiente.

Durante el plazo de garantia el contratista podra conocer y manifestar lo que estime
oportuno sobre la utilizacion de los bienes suministrados.

31.3.- Si el 6rgano de contratacion estimase, durante el plazo de garantia, que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista, y exista la presuncion de que la
reposicion o reparacion de dichos bienes no sera bastante para lograr el fin podra, antes de
expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejandolos de cuenta del contratista, quedando exento
de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

32. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art.102 TRLCSP)

32.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacién de aquélla.

32.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o cancelacién de la
parte proporcional de la garantia.

32.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devolucibn o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

mayor de edad, con dOMICIlIO BN ......ccciiiiiiie i , enterado del pliego
de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que han de regir la contratacion
de las obras para la construccién de un campo de fatbol de césped artificial “ Quinto Centenario” ubicado en
el barrio de Tagarabuena , en Toro, (Zamora) , y aceptando integramente el contenido de los mismos, en
(10 01 o] (=TSRRI (propio o de la/s personal/s o
entidad/es que representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a

ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

> Presupuesto Base:
> IVA:
» TOTAL PRESUPUESTO:
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Lugar, fecha y firma del licitador.

DILIGENCIA: La extiendo yo, la Secretaria General de la Corporacién para hacer constar que el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, integrado por 32 clausulas (17 paginas), ha sido
aprobado por el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporacién mediante resolucion dictada con fecha 21 de
julio de 2014 n° 20140612.

En Toro a 21 de julio de 2014.
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: M2 Jesus Santiago Garcia

D2 MARIA JESUS SANTIAGO GARCIA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA), INFORMA: Que visto el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares elaborados para regir la contratacion de las obras para la
construccion de un campo de fatbol de césped artificial “ Quinto Centenario” ubicado en el
barrio de Tagarabuena , en Toro, y en atencién a lo preceptuado en la Disposicién Adicional
Segunda punto 7, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se informan
favorablemente el mismo.

En Toro a 21 de julio de 2014.
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