

Descripción	Importe Euros
1 FASE 1	341.542,19
...1.1 ...OPERACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	68.761,93...
...1.2 ...TRABAJOS CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO	17.757,77...
...1.3 ...MEDIOS AUXILIARES	26.930,20...
...1.4 ...SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES	4.225,98...
...1.5 ...LIMPIEZAS SOBRE SILLERÍA	21.161,70...
...1.6 ...REFUERZOS E INYECCIONES	109.952,75...
...1.7 ...ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA	1.660,50...
...1.8 ...IMPERMEABILIZACIONES	6.853,74...
...1.9 ...SOLIDOS	62.833,59...
...1.10 ...CERRAJERÍA	587,35...
...1.11 ...CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS	6.265,21...
...1.12 ...SEGURIDAD Y SALUD	6.781,31...
...1.13 ...GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1	7.770,16...
2 FASE 2	329.520,69
...2.1 ...OPERACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	7.552,01...
...2.2 ...MEDIOS AUXILIARES	15.697,80...
...2.3 ...SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES	3.677,13...
...2.4 ...ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA	148.663,39...
...2.5 ...IMPERMEABILIZACIONES	11.043,89...
...2.6 ...SOLIDOS	131.889,66...
...2.7 ...CERRAJERÍA	2.526,90...
...2.8 ...PINTURAS	0,00...
...2.9 ...CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS	647,68...
...2.1 ...OPERACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	7.552,01...
...2.11 ...GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2	1.392,56...
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>671.062,88</b>
Gastos generales 16 %	107.370,06
Beneficio industrial 6 %	40.263,77
Parcial	818.696,71
	-----
Impuesto valor añadido 21 %	171.926,31
	-----
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>	<b>990.623,02</b>
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:	
NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS	

Toro, noviembre de 2015  
El Arquitecto,

Fdo.: Claudio Ignacio Pedrero Encabo